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Contrato de Consultoria No. 017 de 2020

Consultoria Especializada para la Revision vy
Objeto: Aprobacién de los Productos Entregados en las

Consultorias del Sector APSB en el Departamento
de La Guajira

Administracion Temporal para el Sector de Agua
Contratante: Potable y Saneamiento Basico del Departamento
de La Guajira

INGENIERIA E INTERVENTORIA NACIONAL
INALTER S.A.S., Nit. 901.155.267-3

Sandra Jeannette Forero Simijaca, identificada con

Contratista:

Represantante: Cédula de Ciudadania No. 52.431.559
Novecientos Setenta y Cinco Millones Ochocientos
Valor del Contrato: Mil Pesos ($975.800.000) Moneda Corriente,

Incluido IVA

El plazo de ejecucion del contrato sera de diez (10)
meses contados a partir de la fecha de suscripcidn
de acta de inicio por parte del contratista y el
supervisor

Plazo de Ejecucion:

Entre los suscritos, Juan Felipe Romero Sierra, domiciliado en Riohacha, La Guajira,
identificado con Cédula de Ciudadania No. 1.032.418.830 expedida en Bogota D.C., en su
calidad de Administrador Temporal para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico en el Departamento de La Guajira, en virtud de las facultades conferidas mediante
Resolucién No. 0320 del 30 de junio de 2020 emitida por el Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio, en desarrollo del documento CONPES Social No.3883 del 21 de febrero de
2017 y su prorroga CONPES 3984 del 20 de febrero de 2020, la Resolucion No.460 del 21
de febrero de 2017 y su prorroga, la Resolucion No. 0623 del 21 de febrero de 2020
expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, actuando en representacion del
Departamento de La Guajira, identificado con Nit. 892.115.015-1. quien, para todos los
efectos del presente contrato, se denominara El Contratante, por una parte; y por la otra,
Sandra Jeannette Forero Simijaca, identificada con Ceédula de Ciudadania No.
52.431.559 expedida en Bogota D.C., actuando en nombre y representacion de Ingenieria
e Interventoria Nacional INALTER S.A.S., identificado con Nit. 901.155.267-3, quien en
adelante y para efectos del presente contrato se denominara El Contratista, el cual
manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentran incursos en causal alguna
de inhabilidad e incompatibilidad descritas en la Constitucién y en la Ley, hemos convenido
celebrar el presente Contrato de Consultoria, con base en lo establecido en la ley
contractual colombiana, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, y
en las siguientes consideraciones: a) El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es una
entidad del orden nacional la cual tiene como objetivo primordial lograr, en el marco de la
ley y sus competencias formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la politica publica,
planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del pais, la
consolidacion del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo,
teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiacién de vivienda, y de prestacién
de los servicios publicos de Agua Potable y Saneamiento Basico. b) A través del Consejo
Nacional de Politica Economica y Social-CONPES 3883 del 21 de febrero de 2017 se
determind la “Adopcién de la medida correctiva de asuncién temporal de la competencia de
la prestacion de los servicios de Salud, educacién y agua en el Departamento de La Guajira
n_aplicacion del Decreto 28 de 2008". En el citado CONPES se asignan alg
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responsabilidades temporales al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo que
respecta a los temas misionales de Agua Potable y Saneamiento Basico. c¢) En los términos
establecidos en el CONPES 3883 del 21 de febrero de 2017, la Direccién de Apoyo Fiscal
del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico expidié la Resolucion 460 del 21 de febrero de
2017, mediante la cual se formulan cargos y se adopta de manera cautelar la medida
correctiva de asuncion temporal de competencia en la prestacion del servicio de Agua
Potable y Saneamiento Basico en el Departamento de La Guajira. d) Que el Consejo
Nacional de Politica Econémica y Social Republica de Colombia Departamento Nacional de
Planeacion el veinte (20) de febrero de la anualidad en curso emitié el CONPES Social No.
3984 con el proposito de Extender la Vigencia de la Medida Correctiva de Asuncién
Temporal de la Competencia de la Prestacion de los Servicios de Salud, Educacion,
Alimentacion Escolar, y Agua Potable y Saneamiento Basico en el Departamento de La
Guaijira, en aplicacion del Decreto 028 de 2008, adoptada mediante el Documento CONPES
3883. e) Como encargado del sector de Agua Potable y Saneamiento Basico el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio expidié la Resolucion No. 0320 del 20 de junio de 2020,
designando al Administrador Temporal para este sector en el Departamento de La Guajira,
para cumplir las facultades dispuestas al mismo, en concordancia con lo establecido en el
Decreto Ley 028 de 2008 y sus normas reglamentarias. f) De acuerdo a resultados del
Censo Nacional Poblacional 2018 la concentracién de la poblacidon en Colombia se
encuentra en un 77,1% cabeceras urbanas, 7,1% en centros poblados y 15,8% en la zona
rural dispersa; para en el Departamento de La Guajira la poblacién se encuentra en un
46,63% cabeceras urbanas y el 53,36% en centros poblados y la zona rural dispersa. g) El
19,6% de los colombianos se encuentra en situacidén de pobreza multidimensional, la cual
se establece a partir del nivel de privaciones que tienen los hogares en materia acceso a
educacion, salud, trabajo y condiciones de habitabilidad entre las que se encuentra la
provision de los servicios Agua Potable y Saneamiento Basico. h) La cobertura del servicio
de acueducto presenta una brecha urbana/rural de mas 57 puntos porcentuales; a su vez,
el indice de Riesgo de Calidad del Agua calculado por el Instituto Nacional de Salud,
alcanzo en el afio 2019 un nivel del 25% para las areas urbanas y mas del 58% para zonas
rurales. De otra parte, la brecha de cobertura de alcantarillado urbana/rural alcanza los 29
puntos porcentuales. i) Estas brechas de acceso a los servicios basicos de la poblacién
rural en Colombia, evidencia la necesidad de construccion de politicas publicas y programas
diferenciales, dirigidos a incrementar los niveles de cobertura, calidad y continuidad en la
prestacion de los servicios a nivel rural; en respuesta a esto se construyé la Politica de
Suministro de Agua Potable y Saneamiento Basico para las Zonas Rurales del Pais a través
del documento Conpes 3810 de 2014, en el marco de la cual se definen las estrategias para
el fortalecimiento institucional del sector a nivel nacional, regional y local, asi como la
necesidad de hacer reformas normativas, haciendo énfasis en la articulacion
interinstitucional (especialmente con Vivienda de Interés Social), la planeacién vy
sostenibilidad de la infraestructura. Adicionalmente, se promueve el enfoque de demanda
(participacion de la comunidad en todos los procesos) y de género, de tal forma que las
soluciones implementadas resuelvan efectivamente las inequidades existentes en el
acceso a estos servicios. j) Dentro del marco de la Ley 142 de 1994 (ley de servicios
publicos domiciliarios), se establecié reformar institucionalmente la prestacién, regulacion,
control y vigilancia de los servicios publicos domiciliarios, orientados hacia la
descentralizacion, la participacion privada y el logro de una mayor eficiencia y competencia,
no obstante, esta resulto estar mayormente enfocada a los centros urbanos. Por lo cual
surge el Decreto 1898 de 2016, el cual introduce reformas estructurales en el sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico, que permitiran definir esquemas y vigilancia

‘giéferenciales para la prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo %
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zonas rurales. En el proceso de estructuracion de este decreto, se trabajo de manera
articulada con el Departamento para la Prosperidad Social - DPS, el Departamento Nacional
de Planeacion y los Ministerios de Ambiente, Agricultura y Salud. Resaltando los siguientes
lineamientos: 1) Diferenciacion entre prestacion de servicios y administracion del acceso:
Desde una perspectiva de acceso y atencion de necesidades bésicas, el Decreto diferencia
entre prestacion de los servicios de acueducto y alcantarillado (Ley 142 de 1994), y
soluciones alternativas - como sistemas de abasto con usos miltiples (sistemas de
transporte de agua cruda con tratamiento en la vivienda y usos agricolas) o puntos de
suministro (pilas publicas), y soluciones individuales de saneamiento (pozos sépticos), con
modelos de gestion diferenciales (Prestacion o Administracion segin corresponda); de tal
forma, que se implementen soluciones que respondan a la realidad de la ruralidad en el
pais. 2) Esquema de transicion para los acueductos y alcantarillados con plazos para
alcanzar indicadores de calidad, continuidad y micro medicion: este punto derriba una de
las principales barreras de entrada que tienen prestadores eficientes (publicos o privados)
en la atencion de sistemas rurales; adicionalmente, el decreto define que estos criterios
diferenciales se deben implementar en el marco de un proceso de planeacion que finaliza
con la con la formalizacion de un convenio de gestion con responsabilidades para el
Municipio, el Plan Departamental de Aguas y las organizaciones comunitarias, y al cual le
hace seguimiento. 3) Diagnéstico, planeacion y reporte de informacion en cabeza de los
entes territoriales, para hacer un seguimiento mas efectivo a la meta de acceso a Agua
Potable y saneamiento prevista en el Plan Nacional de Desarrollo se genera la obligacion
para los municipios de mantener la informacion actualizada para reportarla en el sistema
de informacion que defina el Gobierno Nacional. 4) Estructura y los componentes de la
asistencia técnica requerida para agua y saneamiento rural, para posibilitar la intervencion
conjunta de distintas instituciones. 5) Acciones de Gestion Social para mejorar el manejo
del agua al interior de las viviendas. 6) Incentivos para las organizaciones de segundo nivel
(las que reunen a varias comunidades) para que puedan desarrollar conjuntamente
actividades en escala (administrativas, asistencia técnica) sin perder su naturaleza
comunitaria. k) Diferentes variables inciden en las condiciones actuales de prestacién en el
Departamento como son la baja disponibilidad del recurso hidrico, la dispersion de la
poblacion, dificultades para el control de las pérdidas de agua en los sistemas, las cuales
alcanzan niveles de hasta 85%. Las cabeceras municipales de |la Alta Guajira se abastecen
a través de pozos subterrdneos con sistema de tratamiento de desalinizacion que implica
altos costos de operacion. l) El abastecimiento en las comunidades rurales dispersas se
realiza por captacién directa de rios, quebradas y nacimientos cerca de los centros
poblados, y a través de reservorios, jagleyes, pozos, quebradas, que se caracterizan por
su falta de mantenimiento y por sistemas de potabilizacién que no garantizan la calidad del
agua. La prestacion del servicio en las areas urbanas se realiza por empresas de servicios
publicos municipales, alcanzando una cobertura del 80% en acueducto y el 81% en
alcantarillado. m) En el Departamento se han presentado fenédmenos de sequia severa que
se han agudizado con el paso de los afios, la oferta del recurso hidrico ha venido
disminuyendo en cantidad y calidad, estas cifras presentadas evidencian |a inexistencia de
un modelo para el acceso a Agua Potable y saneamiento en zonas rurales y la ejecucion
de acciones dispersas que no garantizan la prestacion eficiente de los servicios. n) Por todo
lo anterior, como resultado de las estrategias implementadas a través del Plan de
Aseguramiento del PDA se han establecido planes de obras e inversiones y planteado
esquemas de aseguramiento para las zonas priorizadas en el presente proceso, los cuales
quedaron contenidos dentro de los planes de accion municipal concertados con los
municipios de Riohacha, Uribia, Manaure, Dibulla, Maicao, Albania, Hatonuevo, Barrancas,

/Qéeﬂ'seca, Distraccion, El Molino, Urumita, Villanueva y La Jagua del Pilar respectivam?ﬁeyq
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i) Por su parte, de acuerdo con el ordenamiento juridico aplicable, corresponde al PDA La
Guajira, entre otros, promover esquemas eficientes para la prestacién de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo, asi como estructuras operativas que generen economias
de escala y que fomenten y consoliden esquemas regionales, buscando con esto disminuir
los costos de operacion, y haciendo mas eficiente la prestacién de los citados servicios
publicos domiciliarios. o) A su vez, el Departamento de La Guajira ha identificado la
necesidad de efectuar la contratacion de la consultoria para la revisién y aprobacion los
estudios y disefos de los proyectos de viabilizacion técnica para el esquema de suministro
de Agua Potable y Saneamiento Basico denominado: Consultoria Especializada para Ia
Revision y Aprobacion de los Productos entregados en las Consultorias del Sector
APSB en el Departamento de La Guajira. p) Asi las cosas, para llevar a cabo el
requerimiento contractual expuesto, la Administracion Temporal de Agua Potable y
Saneamiento Basico de La Guajira adelanté el proceso de seleccion de acuerdo a la
naturaleza del servicio o producto, que para el presente caso es el del Concurso de Méritos
Abierto. Esta modalidad permitiria seleccionar una persona juridica o natural idénea, es
decir, aguella que cuente con la capacidad juridica, financiera y técnica para ejecutar el
objeto del presente proceso. q) Que para la prestacion del servicio que aqui se contrata, se
elaboro el respectivo Estudio de Previo, estableciéndose la necesidad del servicio y demas
aspectos técnicos, econdmicos y juridicos del caso. r) Asi, dando cumplimiento a lo
dispuesto por el Decreto 1082 de 2015, la Administracion Temporal de Agua Potable y
Saneamiento Basico del Departamento de La Guajira publico en el portal web del Secop I
(www.colombiacompra.gov.co), el aviso de convocatoria publica, el proyecto de pliegos, el
estudio previo, el analisis del sector, las especificaciones técnicas del servicio, las
observaciones y sus correspondientes respuestas, el Acto Administrativo que Ordena la
Apertura del proceso, el pliego de condiciones definitivo, las observaciones y sus
respectivas respuestas, el Acta de Cierre, el Acto Administrativo a través del cual se
conforma el Comité Evaluador, el Informe Preliminar de Verificacién de los Requisitos
Habilitantes, el Informe Final de la verificacion de los requisitos habilitantes y Asignacién de
Puntaje, y el Acta de Apertura de la Oferta Econdémica. s). Que en atenciéon a tal
convocatoria publica y una vez concluido el dia y la hora prevista como plazo limite para la
presentacion de propuestas, se allegé oferta por parte de Consorcio Interventoria
Hidrojeep, representado por Javier Eduardo Echeverria Paniza, identificado con Cédula
de Ciudadania No. 73.241.454, y por parte de Ingenieria e Interventoria Nacional
INALTER S.A.S., identificada con Nit. 901.155.267-3 representada legalmente por Sandra
Jeannette Forero Simijaca, identificada con Cédula de Ciudadania No. 52.431.559; por lo
que la entidad a través del Comité Evaluador, procedio a verificar (conforme al cronograma
de actividades y adendas), el cumplimiento de los Requisitos Habilitantes de los
ofrecimientos presentados; de donde se determind lo siguiente:

Requisito
item Proponente Indicador Indicador Indlcado_r quan0|ero y
- P Organizacionales
Juridico Técnico .
Habilitantes
1 Consorcio Interventoria Hidrojeep No Habil Recr;azad Habil
Ingenieria e Interventoria —_ - o
2 | Nacional INALTER SAS. bkl il Habil

t). Como consecuencia, la Administracion Temporal de Agua Potable y Saneamiento Basico
del Departamento de La Guajira procedié a dar traslado del Informe Preliminar de
’gyificacién de Requisitos Habilitantes, con fundamento en lo establecido en el paré?éﬁry)ﬂ
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1° del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, en aras de que las partes presentaran las
observaciones 0 subsanaciones que consideraran pertinentes. En efecto, basados en el
documento antes mencionado, dentro del término fijado en el Cronograma de Actividades,
el proponente Consorcio Interventoria Hidrojeep, NO presentd escrito de Subsanacion;
razén por la cual también fue rechazado, tal como se encuentra plasmado en el Informe
Final del proceso de seleccion. u). Por otra parte, resulta importante sefialar que la
propuesta presentada por Ingenieria e Interventoria Nacional INALTER S.A.S,
identificado con Nit. 901.155.267-3 representada legalmente por Sandra Jeannette Forero
Simijaca, identificada con Cédula de Ciudadania No. 52.431.559, cumplié a cabalidad
con los requisitos habilitantes definidos dentro del Pliego de Condiciones Definitivo tal como
se deja plasmado en el documento denominado “Informe Final de la Verificacion de los
Requisitos Habilitantes, y Asignacion de Puntaje de la Convocatoria Concurso de Méritos
Abierto No. CMA-AT-APSB-011-2020" el cual forma parte integral del presente documento
y se encuentra publicado en el portal www.colombiacompra.gov.co — Secop Il. v) Que una
vez concluido el periodo de traslado y elaborado el Informe Final de Verificacion de los
Requisitos Habilitantes, tal como se indica en el parrafo anterior, la Administracién Temporal
procedid a realizar la asignacién de puntaje, conforme lo indica el pliego de condiciones.
De dicha actividad se obtuvo el puntaje asignado de la siguiente manera:

Proponente: Puntaje Obtenido
Ingenieria e Interventoria Nacional INALTER S A S 80

w) Superada esta etapa del proceso, se encontré que el proponente Ingenieria e
Interventoria Nacional INALTER S.A.S identificado con Nit. 901.155.267-3 cumplia con
lo exigido y por ende estaba habilitado para participar en la siguiente etapa del
procedimiento, es decir en la Apertura del Sobre que contiene la Oferta Economica’, la
cual hace parte integral del presente documento y se encuentra publicada en el Portal de
Contratacion Secop I, conforme lo indica el arficulo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de
2015, para el conocimiento del publico en general. Posterior a dicha verificacién, en la
fecha y hora establecida en el cronograma de actividades del proceso, se dio apertura y
revision de la oferta econémica postulada por la empresa Ingenieria e Interventoria
Nacional INALTER S.A.S. Una vez abierto el sobre economico presentado por Ingenieria
e Interventoria Nacional INALTER S.A.S, identificado con Nit. 901.155.267-3
representada legalmente por Sandra Jeannette Forero Simijaca, identificada con
Cédula de Ciudadania No. 52.431.559, se observa que la propuesta econdmica
formulada asciende a la suma de Novecientos Setenta y Cinco Millones Ochocientos
Mil Pesos Moneda Corriente ($ 975.800.000), Incluido IVA.) Como consecuencia lo
anterior, el Comité Tecnico Evaluador analizé el valor ofertado, y encontré en la propuesta
la disgregacion de los factores que componen la misma, con respecto a los numerales
citados del pliego de condiciones y se dejé constancia de esto en el acta levantada para
tal efecto. Asi mismo, los miembros del comité evaluador sugirieron al Administrador
Temporal, llevar a cabo |la contratacion objeto del concurso con el oferente Ingenieria e
/@}tﬁwentoria Nacional INALTER S.A.S., identificado con Nit. 901.155.267-3

' Para efectos de revisar la coherencia y consistencia de la oferta econémica de la empresa y/o persona oferente
en el primer orden de elegibilidad con el presupuesto oficial previsto en este documento, la entidad realizara
una audiencia publica en las instalaciones de |a entidad, de acuerdo con cronograma de actividades. Lo anterior
teniendo en cuenta que los numerales 3, 4, 5 y 6 del 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015 se encuentran
suspendidos provisionalmente en virtud de la medida decretada el 20 de febrero de 2019 por la Sala
Contencioso Administrativa del Consejo de Estado dentro del medio de control de W
11001032600020180006100(61463).
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representada legalmente por Sandra Jeannette Forero Simijaca, identificada con
Cédula de Ciudadania No. 52.431.559, por un valor de Novecientos Setenta y Cinco
Millones Ochocientos Mil Pesos Moneda Corriente ($ 975.800.000), Incluido IVA pues
cumple a cabalidad con los requisitos habilitantes, ademas de ello, obtuvo el mejor puntaje
y superé también la etapa de verificacion econémica; es decir, satisface la necesidad de
la Administracion Temporal de Agua Potable y Saneamiento Béasico del Departamento de
La Guajira, y cumplié con los lineamientos fijados en el pliego de condiciones. y) En virtud
de lo anterior, a través de la Resolucion No. 054 del doce (12) de noviembre de 2020,
se adjudica el proceso que pretende contratar los servicios de consultoria Especializada
para la Revisién y Aprobacion de los Productos entregados en las Consultorias del Sector
APSB en el Departamento de La Guajira. z) Que la Administracion Temporal cuenta con
el Certificado de Disponibilidad de Recursos No. 9424 del 17 de septiembre de 2020, para
adelantar el presente proceso contractual. Aa.) Que con base en todo lo anterior, las partes
firmantes delimitan el presente acuerdo de voluntades dentro de las siguientes clausulas:
Clausula Primera: Objeto. Consultoria Especializada para la Revisién y Aprobacién de
los Productos Entregados en las Consultorias del Sector APSB en el Departamento de La
Guajira. Alcance del Objeto. Con el fin de contar con el mejor equipo de profesionales,
los cuales deben poseer la idoneidad y la experiencia que se requiere para la revision,
apoyo y soporte técnico en temas de plantas de tratamiento de Agua Potable y sistemas
de tratamiento de aguas residuales, pozos profundos, hidraulicos, hidrolégicos,
hidrogeoldgicos, estructurales, geoldgicos y de suelos, electro-mecanicos, gestion de
riesgos y topograficos, para las consultorias; Lo anterior, para buscar la viabilidad técnica
por parte del mecanismo de viabilizacion que se defina por la AT-APSB (Ventanilla Unica
del MVCT y/o OCAD) y/o dependiendo de los recursos que se dispongan para la
contratacion de las obras resultantes de los diferentes estudios y disefios que se tendran
como productos de las consultorias contratadas por la AT-APSB, teniendo como resultado
final la formulacion de proyectos viables y viabilizados que garanticen el acceso al agua a
las poblaciones y que minimicen los impactos ambientales que puedan ser generados por
las obras que se proyecten (captacion, tratamiento de aguas salobres y por los posibles
vertimientos de aguas residuales que se generen después del STAR), promoviendo que
se haga un uso racional y sostenible del medio ambiente diferentes rios de La Guajira y
acuiferos, teniendo especial cuidado de la cuenca receptoras (rios Rancherias y Cesar)
con los proyectos de STAR. Lo anterior; No obstante, se hace claridad gue la
responsabilidad por la formulacién de los proyectos y la responsabilidad de los mismos
esta en cabeza de los consultores, y que el personal a contratar fungira como revisor y
aprobador de los disefios. (El objéeto de la consultori -
APSB y a los municipios en%
de los proyectos ante la V.U del MVCT, incluyendo el acompafamiento en el tramite para
la obtencion de las licencias y permisos necesarios para la ejecucién de las obras,
implementando las acciones que sean necesarias para efectuar los ajustes,
actualizaciones o complementos que requieran los proyectos, de tal manera que cumplan
con todos los requerimientos contemplados en la resoluciéon numero 0661 del 23 de
septiembre de 2019 expedida por El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para
viabilizacion de proyectos ante |a ventanilla Unica, o la que se encuentre vigente a la fecha,
de manera que alcancen a corto plazo su completa viabilizacién para su posterior
contratacion con recursos que se definan desde el PEI del PDAG. En general, el objeto
del contrato pretende que se apoye con la revision y consolidacion de la informacion
requerida para lograr la viabilidad de los disefios y proyectos que se generen de las
siguientes consultorias, con sus productos o proyectos. Clausula Segunda:
E;Especificaciones Técnicas Esenciales. Ademas de los derechos, deberejsa—w
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obligaciones, establecidos en los articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993, las partes se
comprometen a cumplir todas aquellas obligaciones que se deriven del clausulado del
presente contrato, ademas de todos aquellos que por su naturaleza y esencia se
consideren imprescindibles para su correcta ejecucidn e inmersos en el mismo. El alcance
y ejecucion de la consultoria para la revision, consolidacion y viabilidad técnica ante el
mecanismo de viabilizacién del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, de los productos
entregados en las consultorias (Verificacion del cumplimiento de los requerimientos de las
Resoluciones 330 del 2017 y Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico y Ambiental — RAS, y/o la resolucién 0844 del 8 de noviembre de
2018 y apoyar al consultor para la completa formulacién del proyecto segun lo previsto en
la resolucion 0661 del 23 de septiembre del 2019 del MVCT, ayudando a estructurar la
lista de chequeo y el paguete a presentar al MVCT para su radicacion y acompafamiento
hasta su viabilidad técnica) para los municipios de, Riohacha, Uribia, Manaure, Dibulla,
Maicao, Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distraccién, El Molino, Urumita,
Villanueva y La Jagua del Pilar; pricrizadas por la AT-APSB de acuerdo a requerimientos,
para el logro del objeto sefalado, el alcance de revisidn y aprobacién de esta consultoria
debera verificar como minimo lo enunciado a continuacion: El grupo de profesionales que
desarrollara la consultoria especializada debera tener en cuenta los objetivos especificos
particulares de cada una de las consultorias a las cuales se les res realizara revision,
recomendaciones y ajuste, por tanto, a continuacion, se presentan algunos de objetivos
especificos de las consultorias que seran objeto de revision, analisis y apoyo de la
presente consultoria especializada: 1). Servicios de consultoria para apoyo a los
Municipios de San Juan del Cesar-, Distraccion y Fonseca-La Guajira, en la revision,
ajuste, complemento, actualizacion, ejecucién y viabilizacion de proyectos: Sistema
de Acueducto Regional del Sur # 1, Sistema de Acueducto Regional del Sur # 2,
Sistema de Acueducto de Almapoque, ante la Ventanilla Unica del Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio. a)./Disefic de proyectos prioritarios de los sistemas de
onseca, los cuales son: 1) Acueducto Reglional’ Sur# 1, mu
con los centros poblados de Corralejas, Los Pozos, El Tablazo y Canaverales; ii)
Acueducto Regional Sur # 2, municipio de San Juan del Cesar, localidades de: Pondorito,
Boca del Monte y los Tunales. Localidades del municipio de Distraccion: La Duda, El
Caimito, La Ceiba, Madre Vieja y El Paraiso. Localidades del municipio de Fonseca: Sitio
Nuevo, Cardonal y el Confuso; iii) Acueducto Regional Almapoque del municipio de
Fonseca, localidades de: Los Altos, Los Toquitos, Quebrachal, Mamonal y Potrerito; se
incluye busqueda de nuevas fuentes de abastecimiento y disefios de los nuevos sistemas
de captacion, pretratamiento y aduccion, tanques de almacenamiento, redes de
distribucién, revision, ajuste y complemento de los proyectos existentes contratados por el
Departamento de La Guajira. b). Formulacién y viabilizacién de los proyectos de los tres
acueductos regionales de los municipios de San juan del Cesar, Distraccion y Fonseca,
mediante el mecanismo de viabilizacion del MVCT. El consultor realizara la formulacion de
los proyectos en la metodologia general ajustada de acuerdo a los lineamientos del
MVCT y del DNP, implementando las acciones que sean necesarias para efectuar todos
los ajustes, actualizaciones o complementos que se requieran, de tal manera que cumplan
con todos las exigencias contemplados en la resolucion numerc 661 de 2019 y la
resolucién 0330 del 8 de junio del 2017 expedidas por El Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio para viabilizacion de proyectos ante la ventanilla Unica, de manera que alcancen
a corto plazo_su completa viabilizacién para su posterior contratacién con recursos del
PDAG. 2. Consultoria para Formulacion de los Diseios Prioritarios en los.Municipios
e Urumita, La Jagua del Pilar (Grupo 3), Hatonuevo y Barrancas (Gruw
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Departamento de La Guajira. a). Disefio de proyectos en el municipio de Urumita. Incluye
la busqueda de nuevas fuentes de abastecimiento en Urumita y disefio del nuevo sistema
de captacion, pretratamiento y aduccién de este municipio, revision, ajuste y
complementos del proyecto de optimizacion del sistema de acueducto de Urumita
contratado por el municipio. b). Revision estructural, proyeccién de optimizacion tanque
existente y/o disefio del nuevo tanque de almacenamiento y optimizacion de la linea de
conduccidn del sistema de acueducto de la cabecera municipal de la Jagua del Pilar. c).
Revision, ajuste y complemento y/o los disefios de optimizacién de la PTAP El Pozo de
Hato Nuevo y de los disefios de la estacion elevadora para Hatonuevo localizada en la
linea de conduccion Metesusto-Barrancas-Hatonuevo, en la zona de Pozo Hondo, revision
y/o elaboracién proyecto de By-pass linea desde la linea de conduccion Metesusto-
Barrancas- Hatonuevo hasta la PTAP el Pozo. d). Elaboracion del proyecto de
optimizacion hidraulica de la linea de conduccion HD de Metesusto-Barrancas-Hatonuevo,
incluye diagnéstico, evaluacién hidraulica, identificacion conexiones clandestinas, aforos
en diferentes abscisas, verificacién del servicio de accesorios (purgas, ventosas, otros),
proyeccion de valvulas de control de caudales y estaciones de macro medicion intermedias
con integracion telemeétrica al sistema scada de la PTAP Metesusto, estudio de alternativas
de control, manejo y judicializacién de defraudadores y obras de supresién definitiva de
clandestinas. e). Elaboracién del estudio de alternativas para nuevas fuentes de respaldo
de los sistemas de acueducto de Hatonuevo y Barrancas. f). Servicios de consultoria para
estudios de patologia estructural de infraestructura a optimizar en los cuatro municipios.
g). Formulacién y estructuracion y viabilizacion de Proyectos; El consultor realizara la
formulacién de los proyectos en la metodologia general ajustada de acuerdo a los
lineamientos del MVCT y del DNP. h). Es también un objetivo de la consultoria el de apoyar
a los municipios antes mencionados en el proceso de viabilizacién de los proyectos
priorizados ante el MVCT, implementando las acciones que sean necesarias para efectuar
todos los ajustes, actualizaciones o complementos que se requieran, de tal manera que
cumplan con todos las exigencias contemplados en la resolucion numero 661 del 2019 y
la resolucion 0330 del 8 de junio del 2017 expedidas por El Ministerio de Vivienda Ciudad
y Territorio para viabilizacién de proyectos ante la ventanilla unica, de manera que
alcancen a corto plazo su completa viabilizacién para su posterior contratacién con
recursos del PDAG. 3). Contratacion de los Servicios de Consultoria Concernientes a
los Estudios y Disefos para la Optimizacion del Sistema de Tratamiento de Agua
Potable del Municipio de Albania. a). Realizar los estudios y disefios para la optimizacion
de la planta de tratamiento de Agua Potable del municipio de Albania - Cuestecitas, los
cuales permitan identificar, perfeccionar o corregir cada una de las fallas que el sistema
de tratamiento actual presenta y de esta manera enfocar el proceso de tratamiento hacia
la adecuada funcionamiento, asi mismo logar determinar a través de los andlisis de
tratabilidad quimica del agua seleccionar aquel proceso de tratamiento que resulte con la
mejor relacién rendimiento y costes con el fin de encontrar soluciones reales con
resultados garantizados que permitan darle el tratamiento adecuado al agua que se sirve
en dicho municipio. b). Poner al servicio la infraestructura construida, evaluar
hidraulicamente las PTAP, efectuar los protocolos de puesta en marcha y dar al
funcionamiento la PTAP la Cabellona, para garantizar la adecuada prestacion de los
servicios publicos a los habitantes del municipio de Albania incluido el corregimiento de
Cuestecitas, en cumplimiento de los programas nacionales de ampliacién de cobertura y
mejora de la calidad y de la continuidad del servicio de Agua Potable. ¢). Tomar como
referencia lo establecido en la resolucién No. 0330, por medio de la cual se reglamenta los
requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de planeacion, disefio,
struccion, puesta en marcha, operacién, mantenimiento y rehabilitacion W
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infraestructura relacionada con los servicios publicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo. d). Verificar las condiciones actuales objeto de estudio, las normas
y especificaciones legales vigentes, ademas de las especificaciones dadas por LA AT-
APSB y las consignadas en el pliego de condiciones, ademas debe verificar el
cumplimiento de los objetivos que se pretenden, asi como las contempladas DECRETO
1575 DE 2007 cuyo objeto es establecer el sistema para la proteccion y control de la
calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud
humana causados por su consumo, exceptuando el agua envasada. Aplica a todas las
personas prestadoras que suministren o distribuyan agua para consumo humano, ya sea
cruda o tratada, en todo el territorio nacional, independientemente del uso que de ella se
haga para otras actividades econémicas, a las direcciones territoriales de salud,
autoridades ambientales y sanitarias y a los usuarios. e). Establecer las actividades y
procedimientos minimos que deben llevarse a cabo durante la evaluacion hidraulica y la
puesta en marcha y operacion. f). Establecer los requisitos operativos minimos que debe
cumplir la planta de potabilizacién en cada uno de sus componentes sean éstos de
ampliacion o de optimizacién para iniciar actividades, tales como son: inventario, debida
instalacion y funcionamiento de equipos, inspeccién funcional, personal requerido para
completa operacién y actividades de puesta en marcha. g). Establecer y documentar los
procesos operativos y los ensayos minimos que deben realizarse durante la operacion, los
registros que deben llevarse y las funciones del personalinvolucrado. h) Evaluar la planta
desde el punto de vista hidraulico en cada subcomponente, para determinar si hay
problemas de flujo en las estructuras en donde se llevan a cabo los procesos de
coagulacion, floculacién, sedimentacién, filtracion y desinfeccidn. i). Inspeccionar
minuciosa y documentadamente todos los equipos que se tienen para el proceso de
potabilizacion, tales como puesta a punto de dosificadores de productos quimicos. j).
Efectuar los estudios de trazabilidad para cada PTAP (Cabellona y vieja) mediante
ensayos de jarras y ensayos fisico quimicos con la instrumentacién y equipo
suministrados. k). Analizar la demanda de cloro para determinar las dosis de desinfectante
que se va a aplicar al agua para alcanzar un resultado satisfactorio en las poblaciones
servidas. l). Revisar, ajustar y complementar los manuales de operacion, mantenimiento y
manejo de contingencias, junto con todos los esquemas de diseno, construccion, tamario,
capacidad y conexiones, elaborados por los disefiadores y fabricantes de los equipos del
sistema de tratamiento, esta revision facilitara las labores a realizar en la puesta en marcha
de la planta. m). Elaborar y entregar de todos los procedimientos e instructivos de las
operaciones unitarias que involucra el proceso de potabilizacion en cada moédulo (PTAP
nueva y antigua), a saber: toma de muestras, para analisis de turbiedad, lavado de filtros
de manera manual, reporte de anomalias, etc. n). Capacitar al personal profesional,
técnico y operativo sobre los tdpicos de potabilizacidon de agua y operacién de todos los
equipos existentes. i). Cumplir con las especificaciones minimas estipuladas en el RAS
SECCION II- TITULO C - SISTEMAS DE POTABILIZACION y la resolucién 0330 del 8 de
junio del 2017 expedidas por El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, logrando un
alcance de acuerdo a especificacionessy ‘productos estipulados en cada una deslas
actividades arealizar. 4). Elaboracién de Estudios y Disenos para La Optimizacion del
Emisario Final y El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de
Fonseca, Departamento de La Guajira..a) Tener en cuenta la resolucion No. 1433, por
la“cual se reglamenta el articulo 12 del decreto 3100 de 2003, sobre Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimiento PSMV, donde se establecen los criterios y
lineamientos por medio de los cuales se deberan establecer los planes de saneamiento a
partir del objeto de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor. Lo anterior
‘@F;e parte de la reglamentacién vigente en relacion con la regulacion de los vertimiejqéﬁ;,‘
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de aguas residuales a cuerpos de agua o drenajes naturales; Tendientes a cumplir con la
reglamentacion vigente se plantea el tratamiento de las aguas residuales del municipio de
Fonseca, con lo cual se minimiza el posible impacto por lo vertimientos de los efluentes
tratados. b). Evitar y mitigar la contaminacién de cuerpos de aguas superficiales debido al
vertimiento directo de las aguas residuales en arroyos, rios o el mar en Ultima estancia. De
esta manera, se reducen significativamente algunos problemas de contaminacién
ambiental, tales como el agotamiento del oxigeno disuelto y la eutrofizacion, entre otros.
c). Verificar las condiciones actuales objeto de estudio, las normas y especificaciones
legales vigentes, ademas de las especificaciones dadas por la AT-APSB y las consignadas
en el pliego de condiciones, ademas debe verificar el cumplimiento de los objetivos que se
pretenden. d). Llevar control de la ejecucion de las actividades del proyecto dentro del
plazo establecido para ello, exigiendo a su equipo el debido cumplimiento de los
compromisos y exigencias contractuales que se establezcan, tanto en la minuta como en
los pliegos de condiciones, propuesta, especificaciones.y.demas documentos.que.-hagan
parte del contrato. /56). Consultoria para el Diseno del Sistema de Respaldo del
Acueducto de Barrancas y de los Sistemas de Respaldo a la PTAP de San Juan y del
Regional de Acueducto de los Corregimientos La Junta, La Pefia y Curazao. a). San
Juan del Cesar: proveer agua cruda a la PTAP Corral de Piedra en la cantidad que requiere
la poblacion en caso de total sequia de la fuente principal (Rio Cesar), conectandola desde
la conduccién del distrito de riego San Juan proveniente de la presa del Cercado, a través
de una linea de aduccion y/o de una estacion de bombeo con linea de impulsién, lo anterior
dependiendo del gradiente hidraulico que tenga la linea del distrito de riego con los
diferentes caudales que transporte. b). Acueducto regional La junta, Curazao y La Pefia,
proveer Agua Potable desde la PTAP Corral de Piedra al acueducto regional, a través de
una estacion de bombeo con linea de impulsién. ¢). Barrancas: plantear los disefios de un
sistema de contingencia para el suministro de agua en casos de parada por mantenimiento
de la PTAP Metesusto; y/o por dafio en la linea de conduccion 20" HD Metesusto-
Barrancas-Hatonuevo, bien sea mediante la rehabilitacion de PTAP existente en el
municipio con una nueva fuente de suministro la cual puede ser con la construccion de
una bateria de pozos y sus lineas de impulsién y/o captacion superficial del rio Rancherias
con su respectiva infraestructura y/o un sistema dual (pozos y Rio). Dependiendo de si la
posible alternativa de rehabilitar la PTAP no tiene viabilidad, el consultor se debera hacer
el catastro y revision de la linea existente entre los municipios de Fonseca y Barrancas,
planteando su rehabilitacion y/o reposicion.'6). Elaboracion de Estudios y Disefios para
la Rehabilitacion y/o Optimizacion de los Sistemas de Tratamiento de Aguas
Residuales de: Barrancas, San Juan del Cesar, Villanueva, Urumita y La Jagua del
Pilar; Departamento de L.a Guajira. a). Recopilar y analizar toda la informacién existente
en el'municipio, en |a empresa operadora del servicio de APSB, en la AT-APSB, en el
MVCT, en Corpoguajira o en cualquier entidad relacionada con el mismo. b). Elaborar un
Diagnostico especifico sobre el sistema de tratamiento de aguas residuales existente en
los municipios de: Barrancas, San Juan del Cesar, Villanueva, Urumita y La Jagua del
Pilar. ¢). Efectuar trabajos de reconocimiento en campo del sitio, de la propiedad municipal,
de predios aledafos, topografia, suelos, sondeos, afectacion ambiental y componente
social del entorno. d). Proyectar las poblaciones, determinar los consumos para el
horizonte del proyecto, y considerar las obras necesarias para garantizar la vida util de los
proyectos optimizados en acuerdo a lo recomendado en el RAS. e). Plantear la mejor
alternativa de solucidon, de conformidad con la Resolucién 330 del 2017 del MVCT.
Elaborar la ingenieria basica del sistema, la ingenieria de detalle, efectuar los estudios de
campo, memorias técnicas de célculo, especificaciones técnicas, presupuesto, precios

J&uarios, cantidades de obra, listado de materiales y precios, listados de maqui%ifx/,,7
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necesaria, manuales de puesta en marcha, operaciéon, mantenimiento y contingencias de
las obras que se consideren prioritarias. f). Efectuar la completa formulacién del proyecto
segun lo previsto en la resolucion 0661 del 23 septiembre del 2019 del MVCT o la que se
encuentre vigente a la fecha de viabilizacion, estructurar la lista de chequeo y el paguete
a presentar al MVCT para su radicacion. g). Tramitar todos los permisos ambientales,
sociales, prediales o de entidades de cualquier orden que se requieran para adelantar las
obras. h). Gestionar certificaciones o cualquier documento que ser requiera para la
formulacidn del proyecto en acuerdo a la legislacion vigente i). Conseguir los certificados
de tradicion y libertad de predios donde se vayan a construir las obras o coadyuvar al
municipio en las gestiones para la consecucion de estos certificados y al levantamiento de
los permisos y/o servidumbres que se requieran debidamente registrados j). Actualizar
toda la informacion existente si por su antigiedad o extemporaneidad pueda causar
inconvenientes al proceso k). Radicar el proyecto o los ajustes ante la ventanilla Unica del
MVCT, Acompaniar el proceso de evaluacién por parte del MVCT prestando los soportes
gue sean solicitados. Efectuar los ajustes que pueda requerir el MVCT hasta alcanzar la
satisfaccion del evaluador y del Comité Técnico para alcanzar la viabilizacién del proyecto
en el menor tiempo posible 1). Proponer un protocolo de monitoreo y asistencia técnica del
sistema optimizado. Realizar el analisis de costo de la implementacion del protocolo y las
obras en los STAR que se proyecten m). Tener en cuenta la resolucion No. 1433, por la
cual se reglamenta el articulo 12 del decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento
y Manejo de Vertimiento PSMV, donde se establecen los criterios y lineamientos por medio
de los cuales se deberan establecer los planes de saneamiento a partir del objeto de
calidad de la corriente, tframo o cuerpo de agua receptor. Lo anterior hace parte de la
reglamentacion vigente en relacion con la regulacion de los vertimientos de aguas
residuales a cuerpos de agua o drenajes naturales (rios Rancherias y Cesar), Tendiente
a cumplir con la reglamentacién vigente, planteando el sistema de tratamiento de las aguas
residuales de cada municipio, con lo cual se minimizaria el posible impacto por lo
vertimientos de los efluentes tratados n). Evitar y mitigar la contaminacién de cuerpos de
aguas superficiales debido al vertimiento directo de las aguas residuales en arroyos, rios
o el mar en ultima estancia. De esta manera, se reducen significativamente algunos
problemas de contaminacién ambiental, tales como el agotamiento del oxigeno disuelto
y la eutrofizacion, entre otros fi). Verificar las condiciones actuales de los sistemas objeto
de estudio, las normas y especificaciones legales vigentes, ademas de Ilas
especificaciones dadas por la AT-APSB y las consignadas en el pliego de condiciones,
ademas debe verificar el cumplimiento de los objetivos que se pretenden. 7. Consultoria
para la Elaboracién de Estudios, Disefos y Viabilizacién ante la Ventanilla Unica del
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio de Ocho (8) Proyectos de Abastecimiento
de Agua Mediante el Esquema de Pilas Publicas, en las Zonas Rurales:
Mayapo/Manzana, El Pajaro — Municipio de Manaure, Siapana, Poropo, Guayabal,
Bahia Hondita del Municipio de Uribia y Riohacha 1 (Zona Paraver) y 2 (Zona Galan)
a). Elaborar los proyectos de abastecimiento de agua mediante el esquema de pilas
publicas, en las zonas rurales b). Comunidad Siapana / Comunidad Poropo / Comunidad
Guayabal / Comunidad Bahia Hondita / Municipio De Uribia ¢). Comunidad El Pajaro /
Comunidad Mayapo / Comunidad Manzana /Municipio De Manaure d). Comunidad 1
Paraver / Comunidad 2 Galan / Municipio De Riohacha. 8). Estudios, Disefios y
Viabilizacion ante la Ventanilla Unica del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
de los Proyectos de Esquemas de Suministro de Agua Potable para los Resguardos
Indigenas de Zaino-Guayabito- Muriaytuy del Municipio de Barrancas, Rodeito El
Pozo, El Cerro y Lomamato del Municipio de Hatonuevo. a). Elaborar los estudios,
isefos de los proyectos de esquemas de suministro de Agua Potable para los resgu%er';«y
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indigenas y lograr su viabilizacién ante la ventanilla Gnica del ministerio de vivienda ciudad
y territorio b). Resguardos El Zaino-Guayabito-Muriaytuy / Municipio De Barrancas c).
Resguardos Rodeito-El Pozo — Resguardo El Cerro — Resguardo Lomamato — Municipio
De Hatonuevo. 9). Consultoria para la Elaboracion de Estudios, Disefios y
Viabilizacién ante la Ventanilla Unica del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
de los Proyectos de Esquemas de Suministro de Agua Potable para el Resguardo
Indigena de Mayabangloma, Asentamiento Indigena Rinconcito Wayuu del
Municipio de Fonseca, Resguardos Pitulumana, Wunaapuchon y Comunidades del
Resguardo Alta y Media Guajira en el Municipio de Albania. a). Elaborar los estudios,
disenos de los proyectos de esquemas de suministro de Agua Potable para los resguardos
indigenas y lograr su viabilizacién ante la ventanilla Unica del ministerio de vivienda ciudad
y territorio b) Resguardo Mayabangloma / Asentamiento Rinconcito Wayuu / Municipio De
Fonseca c). Resguardo Pitulumana / Resguardo Wunaapuchon /Municipio De Albania d).
Comunidades Resguardo Alta Y Media Guajira-Albania La Guajira. 10). Consultoria para
el Disefio de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable para el Resguardo
Las Delicias y Los Regionales Rurales de Acueducto No.1 (Tomarrazén, Moreneros,
Juan y Medio y Cascajalito) y No. 2. (Choles, Comejenes Y Anaime) del Distrito de
Riohacha. a). Elaborar los estudios, disefios de los sistemas de abastecimiento de agua
potable para las diferentes comunidades corregimientos, inspecciones y resguardos de
distrito de Riohacha y lograr su viabilizacion ante la ventanilla Unica del ministerio de
vivienda ciudad y territorio. b) Resguardo Las Delicias - Anaime - Arroyo Arena - Barbacoas
- Boca De Camarones - Camarones - Cascajalito- Cerrillo - Choles - Comejenes - Cotoprix
- El Abra -El Ebanal — Galan — Juan y Medio - La Arena — Las Palmas - Los Moreneros -
Matitas - Pelechua — Perico - Puente Bomba - Tigreras — Tomarrazon. 11). Consultoria
Especializada para el Diagnoéstico Integral Sectorial para Zona Rural Dispersa y
Formulacion de Estrategia de Aseguramiento de la Prestacion de los Servicios. a).
Obtener un diagnostico sectorial de la zona rural dispersa en La Guajira, y formula
estrategias de aseguramiento para la prestacion de servicios en las diferentes
comunidades. 12). Consultoria para Formulacién de los Planes Maestros de los
Sistemas de Acueducto y de Alcantarillado del Municipio de Manaure, Departamento
de La Guajira. a). Obtener una herramienta de planeacién que permita evidenciar el
estado de los sistemas de acueducto y alcantarillado, ademas de proyectar en el corto,
mediano y largo plazo las inversiones y obras a realizar para garantizar la adecuada
prestacion de los citados servicios publicos a los habitantes, en cumplimiento de los
programas nacionales de ampliacién de cobertura, Calidad, Continuidad; cumplir con las
especificaciones minimas del servicio requerido. b) Apoyar al municipio de Manaure en el
proceso de viabilizacién de los proyectos priorizados ante el MVCT y/o existentes ya
formulados que puedan ser parte de los PMAA ya formulados y en proceso de viabilizacién
por parte de V.U, implementando las acciones que sean necesarias para efectuar todos
los ajustes, actualizaciones o complementos que se requieran, de tal manera que cumplan
con todos las exigencias contemplados en la resolucién niumero 661 del 2019 y la
resolucion 0330 del 8 de junio del 2017 expedidas por El Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio para viabilizacién de proyectos ante la ventanilla Unica, de manera que alcancen
a corto plazo su completa viabilizacion para su posterior contrataciéon con recursos del
PDAG y/o otras fuentes (SGP, regalias, Municipio, Operador, etc.). ¢). Recopilar y analizar
toda la informacién existente en el municipio, en la empresa operadora del servicio de
APSB, en la AT-APSB, en el MVCT, en Corpoguajira o en cualquier entidad relacionada
con el mismo. d). Recopilar la informacion general actualizada del area del proyecto. e).
Elaborar el Diagnéstico del estado actual de los servicios, demografia, proyeccién de
anda de agua, hidrologia, climatologia, caudales de drenaje, geologia y geotecni?{ﬂn
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Efectuar el trabajo de reconocimiento en campo del sitio, de la propiedad municipal, de
predios aledafios, topografia, suelos, sondeocs, afectacion ambiental y componente social
del entorno. g). Realizar el analisis de las zonas de expansién futura establecida en los
planes de ordenamiento territorial. h). Proyectar la poblacién, determinar los consumos
para el horizonte del proyecto, y considerar las obras necesarias para garantizar la vida
util de los proyectos optimizados en acuerdo a lo recomendado en el RAS. i). Elaborar la
ingenieria basica del sistema, la ingenieria de detalle, efectuar los estudios de campo,
memorias técnicas de calculo, especificaciones técnicas, presupuesto, precios unitarios,
cantidades de obra, listado de materiales y precios, listados de maquinaria necesaria,
manuales de puesta en marcha, operacién, mantenimiento y contingencias de las obras
gue se consideren prioritarias. j). Efectuar la completa formulacién del proyecto segun lo
previsto en la resolucién 661 de 2019 del MVCT o la que se encuentre vigente, estructurar
la lista de chequeo y el paquete a presentar al MVCT para suradicacién. k). Recabar toda
la informacién necesaria, ya sean estudios, disefios, certificados, formularios, fichas,
planos, modelamientos, presupuestos etc. de manera que se alcance la completa Tramitar
todos los permisos ambientales, sociales, prediales o de entidades de cualquier orden que
se requieran para adelantar las obras. I). Gestionar certificaciones o cualquier documento
gue ser requiera para la formulacién del proyecto en acuerdo a la legislacion vigente. m).
Conseguir los certificados de tradicion y libertad de predios donde se vayan a construir las
obras o coadyuvar al municipio en las gestiones para la consecucién de estos certificados.
n). Revisar los aspectos institucionales de la prestacién de los servicios publicos de
Saneamiento Basico, y evaluar la sostenibilidad del sistema de tratamiento en el largo
plazo. ). Actualizar toda la informacién existente si por su antigliedad o extemporaneidad
pueda causar inconvenientes al proceso. o). Radicar el proyecto o los ajustes ante la
Ventanilla Unica del MVCT. p). Acompaniar el proceso de evaluacion por parte del MVCT
prestando los soportes que sean solicitados. q). En general todas las consultorias deberan
Efectuar los ajustes que pueda requerir el MVCT hasta alcanzar la satisfaccion del
evaluador y del Comité Técnico para alcanzar la viabilizacion del proyecto en el menor
tiempo posible. r). La consultoria debera verificar las condiciones actuales objeto de
estudio, las normas y especificaciones legales vigentes, ademas de las especificaciones
dadas por la AT-APSB y las consignadas en el pliego de condiciones, ademas debe
verificar el cumplimiento de los objetivos que se pretenden. s). El consultor debera llevar
un control de ejecucion de las actividades del proyecto dentro del plazo establecido para
ello, exigiendo a su equipo el debido cumplimiento de los compromisos y exigencias
contractuales que se establezcan, tanto en la minuta como en los pliegos de condiciones,
propuesta, especificaciones y demas documentos que hagan parte del contrato. Clausula
Tercera: Especificaciones Técnicas Esenciales: Ademas de las indicadas en lineas
anteriores, tener en cuenta las descritas en el Anexo No. 002 - Especificaciones Técnicas
del Servicio. Clausula Cuarta: A. Obligaciones Generales del Contratista. El contratista
en desarrollo del presente contrato tendra, ademas de los derechos y obligaciones que se
enuncian a continuacién: 1. Cumplir con el contrato en la forma, precio y tiempos pactados.
2. El contratista no podra ceder ni subcontratar el contrato a persona alguna natural o
juridica, sin previo consentimiento por escrito de la entidad, pudiendo este reservar las
razones que tenga para negarla, el contratista bajo su costo y responsabilidad mantendra
al personal técnico y profesional necesario para el cabal cumplimiento del contrato. Es
entendido que el contrato de personal auxiliar en ningun caso eximira al contratista de sus
obligaciones y responsabilidades para con la AT-APSB. 3. Allegar oportunamente la
documentacion necesaria para suscribir o legalizar el contrato. 4. Adelantar oportunamente
los tramites y cumplir los requisitos para la ejecucion del contrato. 5. Constituir la garantia
‘@jﬁa afavor de la AT-APSB en los términos establecidos en este documento, mantenw
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vigente durante el tiempo de ejecucion y liquidacién del contrato por los valores y los
amparaos previstos en el mismo. 6. Suscribir el acta de inicio, una vez se haya
perfeccionado el contrato, y expedicion del registro presupuestal, constitucion de garantias
y aprobacion por parte de la AT-APSB. 7. Realizar las labores contratadas en forma
independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujecién a las condiciones que
se requieran para el cumplimiento del objeto contractual. 8. Obrar con lealtad y buena fe,
en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamiento que
pudieran presentarse. 9. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre |a informacion
que conozca por causa o por ocasion de la ejecucion del objeto contractual. 10. Atender
en forma inmediata las sugerencias y recomendaciones establecidas por el supervisor o
interventor del contrato. 11 facturar en la debida forma las actividades ejecutadas. 12.
Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en términos de la
ley. 13. Garantizar que todo el personal del contratista que preste sus servicios para la
ejecucion del contrato se encuentre vinculado contractualmente con este y afiliado al
sistema de seguridad social integral de acuerdo con la normatividad vigente que regule la
materia. El cumplimiento a las disposiciones de caracter laboral establecidas por el codigo
sustantivo de trabajo, las normas que lo complementan y la ley 100 del 1993, exigiendo
que se tomen las medidas tendientes a garantizar la seguridad del personal contratado
para cumplir con el objeto del contrato. 14. Mantenerse al dia con el pago de las
obligaciones del articulo 50 de la ley 789 del 2002 relativos al pago de contribuciones
parafiscales y aportes a los regimenes de seguridad social en salud y pensiones, esto se
acreditara con los respectivos soportes de pago. Entregar mensualmente al interventor
constancia del cumplimiento de la afiliacién y el pago de la seguridad social integral (ARL,
AFP, EPS) y aporte parafiscal para el personal vinculado al mismo y exigir la paz y salvo
laboral del personal contratado por el contratista, la firma interventora debe cumplir
igualmente con estos requisitos, con los profesionales que contrate, para poder proceder
a la liquidacion del contrato. 15. Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a
seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupcién que surjan con
ocasion de la suscripcion y ejecucion del contrato. 16. Conocer y acatar las normas
contractuales, manual de contratacién y supervisién e Interventoria de la entidad. 17.
Mantener actualizada la direccion comercial durante la vigencia del contrato y cuatro
meses mas y presentarse ante la AT-APSB en el momento que sea requerido en ocasion
de peticiones durante la ejecucién o posterior a ella. 18. Solicitar en forma oportuna los
tramites de adicional de plazo, modificatorio, dichos tramites deben radicarse como minimo
diez (10) dias habiles de anticipacion al vencimiento del plazo de ejecucién del mismo. 189.
Consignar en la tesoreria departamental de La Guajira, los rendimientos financieros que
eventualmente se generen con los recursos entregados en calidad de anticipo. 20. El
contratista se obliga a dar contestacién a todos y cada uno de los requerimientos hechos
por la AT-APSB en la etapa contractual u post contractual, en forma y plazos fijados
por este en cada uno de los requerimientos , con el fin de dar pronta y oportuna respuesta
a los peticionarios y entes de control, para lo cual dispondra de un correo electrénico para
dichos requerimientos, el cual sera consultado diariamente por el contratista, dicho correo
sera proporcionado antes de la suscripcion del acta de inicio del contrato. 21. El contratista
se obliga a enviar en archivo PDF las actas suscritas al interior del contrato dentro del dia
habil siguiente a su produccién, con el fin que la AT-APSB pueda realizar la publicacion
correspondiente en el portal publico de contratacion SECOP dentro de los términos
legales. 22. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes
para la optima ejecucion del mismo y las contenidas en el articulo 5 de la ley 80 del 1993
y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo a las
rmas legales vigentes, la propuesta presentada y el pliego de condiciones, el CUW
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parte integral del futuro contrato. B. Obligaciones Especificas del Contratista. Ademas
de las obligaciones generales derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato,
el contratista se compromete a: 1. Cumplir y ejecutar el contrato de conformidad de las
especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico, pliego de condiciones, la
propuesta y el contrato. 2. Dotar a los trabajadores de uniformes y elementos de seguridad
personal (EPP). En un lugar visible del uniforme debera tener la imagen de la entidad, tal
como se disponga por parte de la AT-APSB. 3. Presentar a la supervision de la AT-APSB
el cronograma de trabajo, ajustando las actividades a efecto de lograr el correcto desarrollo
del proyecto. 4. Presentar las hojas de vida de todo el personal para verificacion y
aprobacion por parte de la Interventoria, previo al inicio de las actividades del contrato. 5.
Cumplir con las herramientas, equipos y personal minimo solicitado y ofertado y con la
experiencia exigida en el pliego y anexos técnicos, garantizando de esta manera la
prestacion del servicio de equipo de trabajo de manera ininterrumpida durante toda la
ejecucion del contrato. 6. Informar y solicitar autorizacién previa del supervisor del contrato
de la AT-APSB para efectuar cualquier cambio de personal que requiera efectuar durante
el desarrollo del contrato, quien debera ser de igual o mejor perfil académico o de
experiencia, siempre y cuando tenga las mismas o mejores calidades de las evaluadas y
aceptadas por la AT-APSB en el proceso de seleccion de contratista. 7. Garantizar la
correcta utilizacién y funcionamiento de todos los equipos, herramientas y vehiculos de
transportes utilizados para la ejecucion de las labores del contrato, condiciones que
siempre deberan ser optimas dentro de todo el tiempo de ejecucion del mismo. 8.
Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el
desarrollo de las actividades que se incluyen dentro del proyecto. 9. Cumplir con los
requerimientos de la entidad dentro de los tiempos establecidos de reaccién, definidos en
las actividades de mantenimiento correctivo establecidas dentro del anexo técnico. 10.
Atender de forma inmediata las observaciones y solicitudes presentadas por el interventor
del contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los
controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado, los pagos de salarios,
prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto. Suscribir
las actas e informes de ejecucion contractual a que haya lugar. 11. Asistir a las reuniones
programadas por la supervision y la Entidad. 12. Presentar los informes de ejecucion de
actividades para el tramite de actas, teniendo en cuenta ademas lineamientos exigidos en
los documentos del presente proceso y al finalizar el plazo de la ejecucion del contrato
entregar, un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas y de los logros
obtenidos en la ejecucion del contrato. Todo lo anterior soportado en registros fotograficos
y filmicos. 13. Responder ante la entidad, cuando por causas imputables el contratista o
sus dependientes, se causen dafos a la entidad. 14. Responder ante las entidades
publicas, privadas o de economia mixta o ante cualquier tipo de persona juridica o natural,
cuando por causas imputables al contratista o sus dependientes, se causen dafos a
bienes o redes propiedad de dichas entidades. 15. Reconocer y pagar las multas y
sanciones que le fueran impuestas por el incumplimiento de compromisos, metas, atrasos
en la ejecucion del contrato. 16. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres,
juntas y demas eventos que le indique la interventoria y la contratante a través del
supervisor y se relacionen con el objeto del contrato. 17. Conocer y aplicar lo dispuesto en
la politica Anti soborno del MINISTERIO. 18. Las demas que determine el supervisor y la
AT-APSB y que se relacionen con su objeto contractual. Paragrafo primero: Informes y
Productos. - El Contratista se obliga a presentar por escrito todos los informes que
requiera la contratante a través de la supervisién, de igual forma entregara los productos
correspondientes de la Consultoria. Lo anterior, tal como se establezca en las obligaciones

/@_@nerales y especificas contenidas en el Anexo Técnico y en el pliego de condicion%b«y
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proceso de seleccion. Paragrafo Segundo: Se EXIGE que todos los profesionales de
apoyo social, conductor(es), personal de apoyo a las labores del Personal Profesional
estipulado en la propuesta econémica, incluyendo el siguiente personal técnico:
cadenero(s), dibujante(s) y auxiliares de campo, asi como todo el personal no calificado,
debe haber nacido en el Departamento de La Guajira y/o demostrar al menos diez (10)
anos de residencia en el Departamento. Prevaleciendo, siempre, |a seleccién de personal
de las comunidades del area de influencia del proyecto. Clausula Quinta: Obligaciones
del Contratante. Para efectos del cumplimiento del objeto contractual arriba descrito, la
Administracion Temporal de Agua Potable y Saneamiento Basico de La Guajira debera
acatar, entre otras obligaciones, las siguientes: 1. Pagar al Contratista el valor del contrato
en las condiciones pactadas. 2. Asignar la respectiva Supervision del contrato. 3. Ejercer
la supervision para verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del
CONTRATISTA y designar al funcionario que la ejercera, quien estara en permanente
contacto con la contratista para la coordinacion de cualquier asunto que asi se requiera. 4.
Suministrar al CONTRATISTA, la informacién y documentos que requiera para desarrollar
el objeto contractual. 5.Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea y oportuna del objeto
contratado, asi como la informacion que considere necesaria para el desarrollo del mismo.
6. Adelantar las acciones conducentes a obtener las indemnizaciones por los dafios que
sufra la Administracién Temporal de Agua Potable y Saneamiento Basico de La Guajira en
desarrollo o con ocasion del contrato. 7. Requerir al CONTRATISTA para que adopte las
medidas pertinentes cuando surjan faltas en el cumplimiento del contrato. 8. Respetar la
metodologia empleada por el CONTRATISTA para dar cumplimiento al objeto del contrato,
la cual a su vez debera ajustarse a la esencia del mismo. 9. Facilitar todos los medios
necesarios para que el CONTRATISTA adelante todos los procesos para el desarrollo del
objeto del presente contrato. Clausula Sexta: Valor del Contrato. Para todos los efectos
legales y fiscales, el valor del presente contrato sera de Novecientos Setenta y Cinco
Millones Ochocientos Mil Pesos Moneda Corriente ($975.800.000), Incluido IVA Clausula
Séptima: Lugar de Ejecucion. El lugar de ejecucién del proyecto sera en los municipios
de Riohacha, Uribia, Manaure, Dibulla, Maicao, Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca,
Distraccion, El Molino, Urumita, Villanueva y La Jagua del Pilar. Clausula Octava Anticipo
y Forma de Pago: A. Anticipo. La Administracién Temporal entregara a titulo de anticipo
el valor correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.
Justificacion y Manejo del Anticipo. El anticipo en los contratos estatales es una figura
en virtud de la cual la entidad contratante entrega un dinero al contratista como forma de
financiar la iniciacion de las actividades para ejecucion del objeto contratado. De acuerdo
con la Ley 80 de 1993, las Entidades Estatales tienen la posibilidad de pactar en los
contratos que celebren, el pago anticipado y anticipos, siempre y cuando su monto no
supere el 50% del valor del respectivo contrato. La citada disposicién no restringe el tipo
de contratos estatales a los cuales es aplicable, ni limita la posibilidad de pactar anticipo o
pago anticipado en contratos de tracto sucesivo o en contratos de ejecucién instantanea.
Se plantea por parte del equipo técnico, que de acuerdo al tipo de contrato, se puede otorgar
un anticipo del treinta (30%) del valor del contrato, puesto que se considera necesario para
garantizar el inicio de los trabajos, y la inversién inicial que debe realizar el contratista para
ejecutar los trabajos requeridos, tales como traslado de equipos y personal a la zona de
trabajo para organizar la oficina, la contratacion del recurso humano, etc., evitando
eventualidades que retrasen el inicio del contrato, debido a posibles retrasos de pago por
disponibilidad, teniendo en cuenta que el pago se realizard a través de actas parciales,
con amortizacion del anticipo. El anticipo se debera destinar en forma exclusiva al pago de

ntratista. Con fundamento en lo anterior, éste se encuentra en la obligacion de entr
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al supervisor de la AT APSB una relacién detallada de los gastos efectuados, y del mismo
modo debera discriminar cada una de las partidas que seran canceladas con los dineros
entregados a titulo de anticipo, acompafiado de la copia de las facturas y los respectivos
comprobantes de pago. En sintesis, para el desembolso del anticipo, el contratista debera
presentar un Plan de Inversion del Anticipo, el cual debera ser aprobado por el
supervisor. Los fondos de la cuenta del anticipo sélo podran ser utilizados para gastos
propios del contrato, de conformidad con el Plan de Inversién del Anticipo aprobado por
el supervisor designado. Asi mismo, para el pago del anticipo se debera suscribir el acta
de inicio, previa aprobacion de las garantias requeridas para la ejecuciéon del contrato.
Cuando ya se hayan invertido los recursos entregados en calidad de anticipo, el contratista
para legalizar estos recursos debera presentar los respectivos soportes, verbigracia,
facturas; por ningun motivo se aceptaran érdenes de compra o cotizaciones para justificar
la inversién que se haya realizado del anticipo. La Administracién Temporal entregara a
titulo de anticipo el valor correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor total del
contrato. Paragrafo Primero: El anticipo sera descontado proporcionalmente de las
cuentas de cobro que el Consultor presente, siendo que éstas seran presentadas de
acuerdo al perscnal minimo o al personal que realmente emplee durante los primeros
meses, hasta un maximo de la fraccién correspondiente de dividir el valor total de su oferta
entre el numero de meses del plazo, es decir |la décima parte. La Administracién Temporal
entregara a titulo de anticipo el valor correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor
total del contrato. B. Forma de pago: Se tendra una forma de pago de acuerdo con la
modalidad de pagos parciales de acuerdo a los recursos utilizados, sin superar los valores
establecidos, reteniendo el % del anticipo y un 10% para el pago final, el cual se reconocera
una vez se suscriba al acta de liquidacién del contrato., previa aprobacién del Supervisor
del Contrato, de acuerdo al Presupuesto presentado. En atencién al tipo, alcance y tiempo
de ejecucion del proyecto que se desarrollara, se ha determinado la siguiente forma y
sistema de pago:

PAGOS % REQUISITOS
Segundo pago 9,35% Pago 1 mes de ejecucion consultoria
Tercer pago 8.97% Pago 1 mes de ejecucion consuitoria
Cuarto pago 8,97% Pago 1 mes de ejecucién consultoria
Quinto pago 9,02% Pago 1 mes de ejecucion consultoria
Sexto pago 8,97% Pago 1 mes de ejecucidn consultoria
Séptimo pago 8,97% Pago 1 mes de ejecucion consultoria
Octavo pago 8,97% Pago 1 mes de ejecucién consultoria
Noveno pago 8,97% Pago 1 mes de ejecucion consultoria
Decimo pago 8,97% Pago 1 mes de ejecucion consultoria
Onceavo pago 8,84% Pago 1 mes de ejecucion consultoria
| G
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Un pago final equivalente al diez por ciento (10%) una vez se

0,
Popeaug pago 10.00% haya suscrito el acta de liquidacion del contrato

Nota: Los informes se consideraran entregados y aprobados una vez sean atendidas las
solicitudes de ajuste por parte del supervisor de la AT-APSB y radicados en la AT-APSB los
informes ajustados. Los documentos para pago son: Informe de actividades del equipo de
profesionales de la consultoria. Informe de consultoria, Seguridad social y parafiscales.
Para suscripcion del Acta de liquidacion se requiere la presentacion y aprobacién porparte
del supervisor y la AT-APSB de todos los documentos establecidos en la lista de chequeo
para tramites de liquidacion que se defina para el caso. 1. Los gastos de entrega y/o
desplazamiento que se causen por la ejecucion del contrato, asi como también las
variaciones de precio si a ellos hubiese lugar, deben estar incluidos dentro del valor total del
contrato, por tanto, La Entidad no asume costos adicionales. 2. El pago se realizara en la
entidad bancaria, cuenta de ahorros o corriente indicada por el contratista previa
presentacion de los documentos exigidos en el proceso contractual y estara sujeto a la
disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), aprobado por la Direccion
General de Crédito Publico y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico. La Entidad no puede contraer con el Contratista obligacion alguna respecto a
salarios, prestaciones sociales y/o indemnizaciones de caracter laboral que correspondan
al personal que vinculen a sus labores para dar cumplimiento al contrato. Paragrafo
Primero. Ademas de lo anterior, para efectos de realizar el pago, las partes deben tener en
cuenta los siguientes aspectos: 1. El supervisor del contrato por parte de la AT APSB La
Guajira revisara los informes presentados y solicitara los ajustes que estime necesarios. El
consultor debera proceder al ajuste del informe de acuerdo con lo solicitado por el
supervisor. 2. Los pagos se efectuaran de acuerdo con la aprobacion de los informes por
parte del supervisor asignado. 3. Cualquier saldo para completar el valor total del contrato
se reconocera en la ultima cuenta, por lo cual se recomienda el ingreso inicial de personal
de la consultoria en forma gradual y acorde con las actividades que se adelanten, para
prevenir sobrecostos al consultor. 4. Cada acta de pago serd procesada adjuntando el
informe debidamente aprobado. Los informes se consideraran entregados y aprobados una
vez sean atendidas las solicitudes de ajuste por parte del supervisor de la AT APSB y
radicados fisicamente en la AT APSB. 5. Para el Ultimo pago se debera anexar copia del
acta de recibo final y a satisfaccién del contrato, un (01) Informe Final de Ejecucién del
Contrato, y demas requisitos fijados en la norma, tales como los que acreditan estar al dia
con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal
vinculado laboralmente con el Contratista. 6. En el valor se entienden incluidos los costos
directos e indirectos que ocasione la ejecucién del contrato. Paragrafo Segundo.
Documentos Soportes. El Contratista debera presentar la factura o la cuenta de cobro,
segun sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales,
riesgos profesionales y demas documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro.
Para la presentacion de las cuentas de cobro y/o factura debera acreditar los siguientes
documentos: -Acta de recibo a satisfaccion, firmada por el Contratista, el supervisor y/o el
Interventor. -Cuenta de cobro y/o factura original. -Informe detallado de las actividades de
obras ejecutas. -Certificacion de aprobacién del pago por parte del supervisor del contrato.
-Constancia de pagos a los aportes (salud, pension, riesgos laborales y parafiscales) por
parte del Contratista. Paragrafo Tercero. Los pagos se haran previos los tramites
administrativos y presupuestales a que haya lugar. Paragrafo Cuarto. Si el adjudicatario
no se encuentra a paz y salvo con la Administracién Temporal de Agua Potable y
Saneamiento Basico de La Guajira, con la suscripcion del contrato, autoriza para que el
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correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por
cualquier concepto. Paragrafo Quinto. La Administracion Temporal de Agua Potable y
Saneamiento Basico de La Guajira pagara al Contratista hasta dentro de los treinta (30)
dias siguientes a la fecha de presentacién de la respectiva factura y/o cuenta de cobro por
parte del Contratista, en |la dependencia correspondiente, una vez recibida la factura a
entera satisfaccion, y se dé cumplimiento a los requerimientos contractuales y requisitos de
ley. Paragrafo Sexto. Los gastos de entrega y/o desplazamiento que se causen por la
ejecucion del contrato, asi como también las variaciones de precio si a ellos hubiese lugar,
deben estar incluidos dentro del valor total del contrato, por tanto, La Entidad no asume
costos adicionales. Paragrafo Séptimo. El pago se realizara en la entidad bancaria, cuenta
de ahorros o corriente indicada por el contratista previa presentacién de los documentos
exigidos en el proceso contractual y estara sujeto a la disponibilidad del PAC (Programa
Anual Mensualizado de Caja), aprobado por la Direccion General de Crédito Publico y del
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. Paragrafo Octavo. La
Entidad no puede contraer con el Contratista obligacién alguna respecto a salarios,
prestaciones sociales y/o indemnizaciones de caracter laboral que correspondan al
personal que vinculen a sus labores para dar cumplimiento al contrato. Clausula Novena:
Plazo de Ejecucion. El plazo de ejecucion del contrato sera de Diez (10) Meses, contados
a partir de la firma del acta de inicio por parte del contratista y el supervisor, previa
acreditacion de los requisitos de ejecucion (Presentacion de la Garantia Unica por parte del
Contratista y aprobacién por parte de la AT-APSB de la Garantia Unica presentada por el
contratista). Clausula Decima: Imputacién Presupuestal. Que, en el presupuesto general
de gastos, existe el Certificado de Disponibilidad de Recursos No. 9424 del 17 de
septiembre de 2020. Clausula Décima Primera: Garantias. De conformidad con la Ley 80
de 1993, articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.7. del Decreto 1082 de
2015, el futuro contratista se obliga a cubrir a través de un Contrato de Seguros, Patrimonio
Auténomo o Garantia Bancaria, los riesgos que a continuacién se enuncian: a) Contrato de
seguro contenido en una péliza. b) Patrimonio auténomo. ¢) Garantia Bancaria. Cualquiera
de las anteriores garantias debera amparar los siguientes riesgos que a continuacion se
enuncian: a). Cumplimiento. Por un monto equivalente al diez (10%) del valor total del
contrato, con vigencia igual al plazo de ejecucién del contrato y seis (06) meses mas. b)
Buen manejo y correcta inversion del anticipo. Por un monto equivalente al cien por
ciento (100%) del valor del anticipo, con vigencia igual al plazo de ejecucion del contrato y
seis (06) meses mas. ¢) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:
Por un monto equivalente al diez (10%) del valor total del contrato, con vigencia igual al
plazo de ejecucion del contrato y tres (03) afios mas. d) Calidad del servicio: Por un monto
equivalente al diez (10%) del valor total del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecucion
del contrato y un (01) afic mas. e) Responsabilidad Civil Extracontractual: Por un monto
debe ser igual a 200 SMMLYV, y la vigencia debera ser igual al periodo de ejecucion del
contrato. Paragrafo Primero. La pdliza sera aprobada por el Administrador Temporal del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico del Departamento de La Guajira. Paragrafo
Segundo: El Contratista debera mantener vigentes las pélizas exigidas en el contrato e
igualmente se obliga a ampliarlas cuando se surta una adicién o modificacién sobre el
mismo. Si éste se negare a constituir o prorrogar las garantias cuando la AT APSB lo exija,
se dara por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que, por este hecho,
la AT APSB deba reconocer o pagar indemnizacién alguna sin perjuicio de la aplicacién de
sanciones de dicho cumplimiento. Clausula Décima Sequnda: Penal Pecuniaria. El
incumplimiento por parte del Contratista de cualguiera de las obligaciones del contrato lo
constituird en deudor frente a su contratante por una suma equivalente al quince por ciento
@gﬁ%) del valor total del contrato, a titulo de pena. Paragrafo Primero: El Con’[r?&s}lzg,L
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autoriza expresamente a La Administracién Temporal, con la simple suscripcion del
presente Contrato, para descontar y tomar el valor de la clausula penal pecuniaria de que
trata esta clausula, de cualquier suma que se adeude por concepto de este Contrato, sin
perjuicio de hacerla efectiva a través de la garantia constituida si se hubiere pactado,
conforme a lo dispuesto en la Ley. Paragrafo Segundo: De conformidad con los articulos
1594 y 1600 del Cddigo Civil, el pago de la pena pecuniaria no extingue la obligacién
principal, ni descarta la indemnizacion de perjuicios. Clausula Décima Tercera: Multas. Si
el Contratista se constituye en mora o incumple, total o parcialmente, las obligaciones que
asume en virtud de este contrato, salvo fuerza mayor o caso fortuito y, una vez agotado el
debido proceso y garantizado el derecho de defensa y contradiccion del Contratista yde su
garante, la AT-APSB de La Guajira podra imponer de manera unilateral y mediante acto
administrativo motivado multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del contrato por
cada dia de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor del contrato y sin perjuicio
de que la AT-APSB de La Guajira, pueda hacer efectiva la sancién pecuniaria por
incumplimiento. El Contratista autoriza expresamente a la AT-APSB de La Guajira, para
deducir directamente el valor de las multas causadas de cualquier suma que se deba
desembolsar al Contratista por razén de este contrato. La suma de los valores por multas
causadas en desarrollo del presente contrato no podra exceder el diez por ciento (10%) del
valor del contrato. Estas multas seran acumulables y se contabilizaran separadamente para
cada una de las obligaciones incumplidas y que se causen por el simple atraso vy, los
perjuicios que se causen ala AT-APSB de La Guajira, por este aspecto se haran efectivos de
forma separada, sin detrimento de la indemnizacién de perjuicios a que haya lugar y de la
clausula penal. Clausula Décima Cuarta: Vinculo Laboral. La Administracién Temporal
no contrae con el contratista obligacion alguna respecto a salarios, prestaciones sociales
y/o indemnizaciones que corresponda al personal que vincule tanto contractual como
laboralmente y por lo tanto es ella, quien tiene adquirida con el mismo, las obligaciones y
responsabilidades de caracter laboral que surjan del contrato de trabajo. Clausula Décima
Quinta: Solucién de Controversias. Las diferencias que surjan en desarrollo del presente
contrato, se solucionaran a través de los mecanismos de solucidén de controversias
contractuales previstos en la Ley 80 de 1.993 o por conciliacién, amigable composicién y
transaccion. Clausula Décima Sexta: Cesion y Subcontratos. El Contratista no podra
ceder ni subcontratar el presente contrato a persona natural o juridica alguna sin el
consentimiento previo, expreso y escrito de la Administracion Temporal, pudiendo éste
reservarse la razon o razones gue tenga para negar la cesion o el subcontrato. En caso de
ser aprobada la cesion, el Cesionario debera acreditar los mismos requisitos que se
exigieron al Contratista para la suscripcion del contrato. La cesiéon se hara mediante
contrato escrito de cesion, el cual sera proyectado por la AT-APSB de La Guajira y suscrito
por el Cedente y Cesionario. Clausula Décima Séptima: Supervision o Interventoria. La
Administracion Temporal supervisara y controlara la debida ejecucion del presente contrato
por parte del contratista. Para tal efecto, éste tendra las siguientes atribuciones: 1) Verificar
que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado vy listo para su ejecucion; 2) Verificar
el cumplimiento de los términos de ejecucién del contrato y las fechas de cumplimiento
contractual; 3) Verificar el pleno cumplimiento por parte del contratista del objeto y las
obligaciones contenidas en el contrato; 4) Impartir los cumplidos a satisfaccién o
cumplimiento de las reciprocidades del contrato; 5) Informar por escrito al Area Juridica de
todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento por parte del contratista, y en
general, dar parte a ella de todas las actuaciones del mismo constitutivas de sancién o
multa; 6) Entregar por escrito sus observaciones, recomendaciones o sugerencias,
enmarcadas dentro de los términos del contrato, y siempre que sean pertinentes con
retacion a la correcta ejecucion del mismo; 7) Solicitar las modificaciones al contrato cua
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las condiciones del servicio lo requieran; 8) Certificar respecto al cumplimiento del
contratista, documento que se constituye en requisito previo para el pago que debe realizar
la Administracién Temporal; 9) Sugerir, en caso de ser necesario, la suspensiéon temporal
del contrato. Para estos efectos, el supervisor del mismo debe elaborar y suscribir las actas
de suspension y reinicio respectivas, remitiéndolas al Area Juridica junto con el
correspondiente certificado de modificacién de las garantias presentadas por el contratista,
para su debida aprobacion; 10) Enviar al Area Juridica el acta de recibido a satisfaccion
gue se emitan con ocasion de este contrato, con la debida documentacion soporte y en los
plazos y oportunidades que la periodicidad del contrato amerite; 11) Verificar que el
contratista pago los aportes al sistema integral de seguridad social, en los montos
estipulados en la ley; 12) Liquidar el contrato. 13) Las establecidas en el Articulo 83 de la
ley 1474 de 2011. Paragrafo Primero: Responsabilidad. En caso de incumplimiento de
las obligaciones antes citadas, se aplicaran las sanciones previstas en la Ley 80 de 1993.
Paragrafo Segundo. La supervisién de las actividades derivadas del presente contrato,
genera para el funcionario designado las responsabilidades propias de este tipo de
funciones. Por lo tanto, tiene el deber de actuar con la mas absoluta diligencia y racionalidad
en aras de proteger el patrimonio publico. Clausula Décima Octava: Liquidacion. Las
partes determinan que, a la finalizaciéon del contrato, para efectos de su liquidacion se
aplicara lo dispuesto en el Art. 217 del decreto 19 de enero 10 de 2012, que modifico el
articulo 60 de la Ley 80 de 1.993, dentro de los plazos fijados en el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007. Clausula Novena: Indemnidad. Sera obligacién del contratista mantener a
La Administracién Temporal indemne frente a cualquier clase de reclamacién provenientes
de terceros que tengan como causas las actuaciones del mismo contratista. Clausula
Vigésima: Documentos del Contrato. Entre otros, hacen parte integral del presente
contrato los siguientes documentos: a) Estudios Previos. b.) Pliego de condiciones del
Concurso de Meéritos Abierto. d.) Resolucion de Apertura del Concurso de Méritos Abierto.
e.) El Certificado de Disponibilidad de Recursos. f) Los Anexos del proceso de seleccién. h)
La Resolucion de Adjudicacion. i) La propuesta que postulé el contratista. j) El Pliego de
Condiciones. Clausula_ Vigésima Primera: Derechos de autor. Los derechos
patrimoniales de autor sobre los productos u obras que resulten del presente Contrato
corresponden en su totalidad a la AT APSB y/o Al Departamento de La Guajira; sin
menoscabo de los créditos que deberan recibir los autores y que corresponde a los
derechos morales. Paragrafo: La edicion o cualquier otra forma de reproduccién; la
traduccion, arreglo o cualquier otra forma de adaptacién; la inclusién en pelicula
cinematografica, videograma, cinta video, fonograma, o cualquier otra forma de fijacion, y
la comunicacion al publico por cualquier procedimiento o medio requerira de la autorizacién
expresa por parte de la Administracion Temporal. Clausula Vigésima Segunda:
Confidencialidad. El contratista, en virtud de la suscripcién del presente contrato, se
compromete a: 1) Manejar de manera confidencial la informacion que le sea presentada y
entregada por parte de la AT-APSB de La Guajira. 2) Guardar confidencialidad sobre esa
informacién y no emplearla en beneficio propio o de terceros. 3) Solicitar previamente y por
escrito autorizacién de la AT-APSB de La Guajira para cualquier publicacion relacionada
con el tema del contrato, autorizacion que debe solicitarse ante el Supervisor del contrato.
4) Informar inmediatamente al Supervisor sobre cualquier hallazgo o innovacién alcanzada
en el desarrollo del contrato. Paragrafo: El desconocimiento de los compromisos descritos
por el contratista, puede conllevar demandas civiles y penales segun lo sefialan las leyes
colombianas. (Articulo 308 de la Ley 599 de 2000; Ley 256 de 1996; Decisién 486 de la
CAN, Tit. XVI). Clausula Vigésima Tercera: Perfeccionamiento y Ejecucién. El presente
contrato se entiende perfeccionado con la suscripcién del mismo por las partes Para su
'&J_ewcién se requiere: 1) Por parte de la Administracion Temporal: a) Aprobacién %y\,
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garantia. b) Suscripcién del acta de inicio. 2) Por parte del Contratista: a) Constitucién y
presentacion de la garantia respectiva, dentro de los tres (03) dias habiles siguientes a la
suscripcion del presente contrato. Clausula Vigésima Cuarta: Notificaciones. La
Administracion Temporal de Agua Potable y Saneamiento Basico de La Guajira recibira
notificaciones en su oficina ubicada en la Calle 7 No-9-25 en la ciudad de Riohacha, La
Guajira; y el Contratista en la Carrera 70A No. 104 - 51, Barrio Morato, Bogota D.C.

Para constancia se firma en Riohacha, La Guajira, a los veintiséis (26) dias del mes de
noviembre de 2020.

El Contratante El Contratista ”
\\
JUAN FELIPE ROMERO SIERRA AJ F SIMIJACA

Administrador Temporal para el Sector de -C. No. 52.431.559 de Bogota D.C
Agua Potable y Saneamiento Basico ! R/L INALTER S AS
del Departamento de La Guajira Nit. 901.155.267-3

Revisd: Rodrigo Paul Jiménez Martinez - Contratista Lider de Gestion Juridica AT APS g

Elabord: Yisell M. Bruges Velasquez / Contratista Profesional de Apoyo a la Gestién;@?T APSED‘E).
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